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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

• l'articolo 4 della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), autorizza

la Regione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, al ricorso a

uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, per un importo complessivo di

euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla Legge

finanziaria medesima, così come modificata con Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10;

• l'articolo 5,  comma 13 della suddetta Legge regionale n.  5/2015 stabilisce che una

quota  parte  del  predetto  importo,  individuata  dalla  succitata  tabella  E  allegata  è

finalizzata a finanziare il "Piano regionale delle infrastrutture", così come individuato nel

programma  regionale  di  sviluppo,  nell'ambito  dei  settori  della  viabilità  e  delle

infrastrutture portuali,  idrico multisettoriale,  irriguo,  idrico integrato e per  la  viabilità,

edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico;

• la tabella E della stessa Legge regionale n. 5/2015 prevede ulteriori finanziamenti, che

trovano riscontro nel  "Allegato Tecnico" al  bilancio della Regione per gli  anni  2015,

2016 e 2017 rubrica Lavori Pubblici diretti, sia alla realizzazione di nuove opere sia ad

interventi già avviati;

• la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  22/1  del  7.5.2015  approva:  a)  il  “Piano

regionale  delle  infrastrutture”  (Allegato  A),  il  cui  finanziamento  trova  riscontro  nella

tabella  E  allegata  alla  legge  finanziaria  2015;  b)  il  “Programma  degli  interventi”

(Allegato  B),  i  cui  finanziamenti  trovano riscontro,  oltre  che  nella  stessa  tabella  E,

nell’”allegato tecnico” al bilancio della regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica

Lavori Pubblici; c) la tabella riassuntiva (Allegato C);

• la Delibera della Giunta Regionale n. 41/22 del 07.08.2020 approva una rimodulazione

del programma di interventi finanziato da mutuo, ed autorizza, tra l'altro, a favore del

Comune  di  Sestu,  il  finanziamento  di  €  298.000,00  per  l’attuazione  dell’opera

denominata:  “Potenziamento  delle  strutture  scolastiche.  Riqualificazione  impianto

sportivo scuole primarie di via Verdi";

• la  Direzione  generale  dei  Lavori  Pubblici  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna

dispone del mandato di conferire il finanziamento agli Enti attuatori degli interventi, fra i

quali il Comune di Sestu, a condizione che gli stessi provvedano alla pubblicazione del

bando  di  gara  per  l’aggiudicazione  dei  lavori  entro  il  31.12.2020  per  gli  interventi

individuati nella tabella 2 di cui alla citata D.G.R. n. 41/22 del 7.08.2020;

• con  determinazione  n.  1883  protocollo  n.  29371  del  13.10.2020  del  Direttore  del

Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,

bilancio,  personale e osservatorio  (SIS)  della  Regione Autonoma della  Sardegna –

Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  è  stata  autorizzata,  a  copertura  dell’importo

dell’intervento in oggetto, l’impegno della somma di € 298.000,00 a favore del Comune

di Sestu a valere su fondi del Bilancio Regionale alla cui erogazione si provvederà in

un’unica soluzione nell’annualità 2020;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 30.11.2020 è stata approvata la

“variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma

4, del D.Lgs. n. 267/2000)”, successivamente ratificata con deliberazione del Consiglio

Comunale  n.  62  del  17.12.2020  con  la  quale  è  stata  stanziata  la  somma di  euro

377.000,00 per il cofinanziamento dell’opera.



Considerato che:

• l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla realizzazione di locali per attività

culturali, ricreative e sportive anche al fine di far fronte alle nuove esigenze educative e

a particolari  situazioni  di  disagio giovanile,  attraverso la realizzazione dell’intervento

finalizzato al completamento funzionale della palestra scolastica annessa alla scuola

primaria di via Verdi, la quale, allo stato attuale, presenta realizzato il solo scheletro

portante;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 17.09.2020 è stata approvata la

Convenzione con l’Assessorato dei Lavori Pubblici e il cronoprogramma procedurale e

finanziario dell’intervento, successivamente sottoscritti dalla Sindaca e dal Direttore del

Servizio Interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,

bilancio,  personale  e  osservatorio  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,

Assessorato dei Lavori Pubblici;

• con nota prot. n. 29091 del 22.09.2020 la Convenzione con l’Assessorato dei Lavori

Pubblici  e  il  cronoprogramma procedurale  e  finanziario  dell’intervento  munita  della

firma della  Sindaca e del  Responsabile  del  Settore Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,

Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici è stata trasmessa all’Amministrazione regionale,

il  quale  l’ha  restituita  controfirmata  dal  Direttore  del  Servizio  Interventi  delle  opere

sanitarie,  degli  enti  e  della  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  bilancio,  personale  e

osservatorio in data 16.10.2020.

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.

H45D12000180004.

Dato atto che con propria determinazione n. 971 del 25.09.2020 è stato assegnato l’incarico di

Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Claudio Cancedda.

Dato atto che con propria determinazione n. 1038 del 08.10.2020 è stato affidato allo Studio

Tecnico Cofano Porcu Ingegneri Associati, con sede a Cagliari nella via Agrigento n. 1, codice

fiscale e partita IVA 03020460923, il  servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva, il

coordinamento per la  sicurezza,  la direzione,  misura e contabilità  dei  lavori,  il  rilascio  del

Certificato di Regolare Esecuzione necessari per l’attuazione dell’opera “Potenziamento delle

strutture scolastiche. Riqualificazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi”, di cui alla

scrittura privata digitale Rep. n. 71/2020 del 16.10.2020.

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.

n. 50/2016, prot. n. 40268/2020 del 22.12.2020.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 22.12.2020 avente ad oggetto

l’approvazione del  progetto  definitivo-esecutivo dei  lavori  di  “Potenziamento  delle  strutture

scolastiche. Riqualificazione impianto sportivo Scuole Primarie di via Verdi”.

Considerato che l’importo delle opere in progetto è stato fissato in Euro 506.500,00, di cui

Euro  483.500,00  per  lavori,  Euro  23.000,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza,  oltre  Euro

168.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, per un costo totale dell'opera di

Euro 675.000,00.

Visto il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto predisposto Studio Tecnico Cofano

Porcu Ingegneri Associati, costituito dai seguenti elaborati:

All. A Relazione generale;

All. B1 Relazione energetica;

All. B2 Relazione impianto elettrico e di illuminazione;



All. B3 Relazione acustica;

All. C Elenco prezzi unitari;

All. D Analisi dei prezzi;

All. E Computo metrico estimativo;

All. F Quadro d’incidenza percentuale della manodopera;

All. G1 Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa;

All. G2 Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Tecnica;

All. H Schema di contratto;

All. I Cronoprogramma;

All. L Piano di Manutenzione;

All. M Piano di Sicurezza e Coordinamento;

All. N Fascicolo dell’Opera;

Tav. 1 Inquadramento;

Tav. 2 Stato attuale - Planimetria generale;

Tav. 3.1 Stato attuale - Piante e prospetti;

Tav. 3.2 Stato attuale – Sezioni;

Tav. 4 Progetto - Planimetria generale;

Tav. 5.1 Progetto - Pianta piano terra;

Tav. 5.2 Progetto - Pianta a quota +5,00 m e pianta copertura;

Tav. 5.3 Progetto – Prospetti;

Tav. 5.4 Progetto – Sezioni; 

Tav. 6 Demolizioni e rimozioni;

Tav. 7.1 Interventi in progetto - Planimetria generale - Chiusure laterali tra 

fondazioni;

Tav. 7.2 Interventi in progetto - Pianta piano terra;

Tav. 7.3 Interventi in progetto - Pianta a quota +5,00 m e pianta copertura;

Tav. 7.4 Interventi in progetto – Prospetti;

Tav. 8.1 Particolari costruttivi;

Tav. 8.2 Area gioco;

Tav. 8.3 Conformità al D.M. 503/1996 - Piante

Tav. 9 Abaco infissi;

Tav. 10.1 Servizi igienici - Impianto idrico-sanitario e fognario;

Tav. 10.2 Smaltimento acque nere - Impianto di adduzione idrica - Planimetria 

generale;

Tav. 10.3 Smaltimento acque meteoriche - Planimetria generale;

Tav. 11.1 Impianto elettrico e di illuminazione - Planimetria generale;

Tav. 11.2 Impianto elettrico e di illuminazione - Piante piano terra;

Tav. 11.3 Impianto elettrico e di illuminazione - Quadri elettrici;

Tav. 12 Apprestamenti antincendio - Planimetria generale - Pianta piano terra.

Considerato inoltre che la stazione appaltante si riserva di apportare al contratto le modifiche

ritenute necessarie ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le

clausole esplicite contenute negli elaborati di progetto e in particolare nel Capitolato Speciale

d’Appalto,  le  quali  possono  comportare  ad  esclusiva  discrezione  dell’Amministrazione

Comunale,  fra  l’altro,  l’aumento  del  valore  monetario  complessivo  al  lordo  del  ribasso  e

comprensiva dei costi della sicurezza eventualmente necessari in misura non superiore a Euro

400.000,00, per un importo complessivo risultante non superiore a Euro 900.000,00. 



Richiamata la propria determina n. 1471 del 30.12.2020 con la quale:

• è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL n. 76/2020, convertito con L. n.

120/2020 procedura  negoziata  di  cui  all’articolo  63  del  D.Lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.,

previa consultazione, di almeno 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di

rotazione  degli  inviti,  individuati  facendo  ricorso  allo  strumento  telematico  di

negoziazione  "Richiesta  di  offerta”  sul  Mercato  elettronico  della  Regione Sardegna

(SardegnaCat),  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “Potenziamento  delle  strutture

scolastiche.  Riqualificazione  impianto  sportivo  Scuole  Primarie  di  via  Verdi”,  CUP

H45D12000180004,  per  un  importo  dei  lavori  in  Euro  506.500,00  di  cui  Euro

483.500,00 di lavori a corpo a base d’asta ed Euro 23.000,00 di oneri per l’attuazione

piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

• è stato scelto il  criterio del  minor prezzo,  ai  sensi  dell’articolo  36 comma 9 bis del

D.Lgs.  n.  50/2016,  determinato  mediante  massimo  ribasso  unico  percentuale  da

applicare all’importo posto a base d’asta;

• è stata altresì affidata la procedura di gara all'Ufficio appalti centralizzato.

Vista la determina della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e

Contratti, Politiche Sociali n. 165 del 19.02.2021 con la quale:

• è stata approvata la procedura di gara, posta in essere dall’ufficio Appalti, relativa alla

procedura negoziata telematica, mediante RdO, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) e

comma 3, del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 procedura negoziata di cui

all’articolo  63  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  tramite  richiesta  di  offerta  sul  Cat

Sardegna, mercato elettronico della Regione Sardegna, per l’affidamento dei lavori di

“Potenziamento delle strutture scolastiche.  Riqualificazione impianto sportivo Scuole

Primarie di via Verdi”, CUP H45D12000180004, CIG 857553100E per un importo dei

lavori in Euro 506.500,00 di cui Euro 483.500,00 di lavori a corpo a base d’asta ed Euro

23.000,00 di oneri per l’attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

• è stato dato atto che la migliore offerta economica è quella formulata dall’operatore

economico R.T.I.  Verticale da costituirsi  tra  la Mandataria:  F.G.  Appalti  di  Giovanna

Maria Pirrone, P.IVA 02911140842,con sede legale a Agrigento, Via degli Ulivi, n.16/C –

92100,  e  la  Mandante:  Palumbo  Costruzioni  S.r.l.,  P.IVA:  02212410845,  con  sede

legale a Favara, Via E. La Loggia, 18 che ha presentato un ribasso pari a 32,488%

sull’importo dei lavori soggetti al ribasso, corrispondente ad un importo netto pari a €

326.420,52, al netto del costo degli  oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti  a

ribasso stimati in € 23.000,00;

• che le verifiche dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.

50/2016  sono  state  avviate  e  che  a  seguito  dell'acquisizione  complessiva  della

documentazione necessaria  la  stessa verrà trasmessa  al  Responsabile  del  Settore

Edilizia Pubblica e Infrastrutture per i provvedimenti di competenza e in particolare che:

◦ della  consultazione  dei  registri  camerali,  dalla  quale  non  risulta  iscritta  alcuna

procedura  concorsuale  in  corso  o  pregressa  nei  confronti  dell'operatore

concorrente;

◦ della  consultazione  del  casellario  informatico  dell'ANAC,  effettuata  in  data

10/02/2021 dalla  quale  non risultano  annotazioni  rilevanti  associabili  ai  soggetti

sottoposti a verifica; 

◦ del  DURC online  in  corso  di  validità,  dal  quale  risulta  la  regolarità  contributiva

dell’operatore economico sottoposto a verifica;



◦ dei certificati generali del Casellario di Cagliari, pervenuti con nota prot. 5541 del

16.02.2021, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, dai quali

NULLA risulta a loro carico;

e che sono state inviate le seguenti richieste in attesa di riscontro:

◦ dei Certificati dei carichi pendenti nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 1 e 2

del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente pervenuti al prot. n. 7389 del 02.03.2021

con riferimento alla Sig.ra Pirrone Giovanna Maria e al Sig. Palumbo Giovanni dai

quali non risultano carichi pendenti;

◦ della verifica fiscale presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento, successivamente

pervenuta  al  prot.  n.  7471  del  02.03.2021 con  riferimento  al  soggetto   Pirrone

Giovanna  Maria  dal  quale  “non  risultano  violazioni  definitivamente  e  non

definitamente accertate di importo superiore a quelli previsti dall’art. 48 bis commi 1

e 2 del D.P.R. 602/73”;

◦ della verifica di ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 17 della Legge n. 68/99,

presso  il  Dipartimento  Regionale  per  il  Lavoro  della  Regione  Sicilia,

successivamente pervenuta al prot. n. 5751 del 17.02.2021 con riferimento alla ditta

Palumbo Costruzioni  S.r.l.  dal  quale risulta  non essere  soggetta  all’applicazione

degli obblighi di collocamento;

• che la verifica dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 83 è soddisfatta:

◦ per la categoria prevalente, richiesta dalla lettera di invito, tramite avvalimento, ai

sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, dell'attestazione SOA, in corso di validità,

nella cat. OG1 cl. IV- bis superiore alla categoria OG1 cl. II richiesta dal bando di

gara, della Mandante – Ausiliaria Palumbo Costruzioni S.r.l.;

◦ per  la  categoria  scorporabile,  richiesta  dalla  lettera  di  invito,  dal  possesso

dell'attestazione  SOA in  corso  di  validità  nella  cat.  OS 30  cl.  I  della  mandante

Palumbo Costruzioni S.r.l.

Dato atto inoltre che, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50/2016 e

ss.mm.ii., relativamente ai costi della manodopera, il Responsabile Unico del Procedimento ha

provveduto  alla  verifica,  con  esito  positivo,  del  rispetto  di  quanto  previsto  dall’articolo  97,

comma 5,  lettera  d),  del  codice  dei  contratti  pubblici,  come da  verbale  prot.  n.  8439  del

09.03.2021.

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover procedere

all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla R.T.I. Verticale da costituirsi tra la Mandataria: F.G.

Appalti di Giovanna Maria Pirrone, P.IVA 02911140842,con sede legale a Agrigento, Via degli

Ulivi, n.16/C – 92100, e la Mandante: Palumbo Costruzioni S.r.l.,  P.IVA: 02212410845, con

sede legale a Favara, Via E. La Loggia, 18.

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

• in  applicazione  del  comma  7,  l’aggiudicazione  diviene  efficace  a  seguito  del

completamento degli esiti della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

• in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il

termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di “stand still”, trattandosi di

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera

bbbb) del Codice;

• in  applicazione  del  comma  14,  il  contratto  relativo  all'affidamento  in  oggetto  sarà

stipulato “a corpo” mediante atto pubblico notarile informatico.

Dato atto che si è provveduto all'ottenimento del numero di codice identificativo di gara (CIG)

n. 857553100E.



Vista la delibera della Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2021 recante “Esercizio provvisorio

2021 - Assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di

competenza”.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 35 del 09.03.2021 recante “Documento Unico di

Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 36 del 09.03.2021 recante “Approvazione dello

schema di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del

D.Lgs. n. 267/2000. 

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto,

Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli

Uffici  e dei  Servizi  e degli  articoli  13 e 17 del  CCNL del  21.05.2018,  con decorrenza dal

01.01.2021 e fino al  31.12.2022,  l'incarico di  direzione del  Settore n.  6  “Edilizia  pubblica,

infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici”, di cui alla macrostruttura organizzativa

approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

Accertata l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP

(ing. Claudio Cancedda) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento

degli enti locali”;

• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

• il  Decreto del  Presidente della  Repubblica  5 ottobre  2010 n.  207 “Regolamento di

esecuzione  ed  attuazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante

«Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture in  attuazione delle

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

• la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture”.

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e

2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto degli esiti della procedura di gara posta in essere dall’Ufficio appalti e contratti

per l’affidamento dei lavori in oggetto;

Di aggiudicare i lavori di “Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualificazione impianto

sportivo Scuole Primarie di via Verdi”, CUP H45D12000180004, CIG 857553100E, alla R.T.I.

Verticale  da  costituirsi  tra  la  Mandataria:  F.G.  Appalti  di  Giovanna  Maria  Pirrone,  P.IVA

02911140842,con sede legale a Agrigento, Via degli Ulivi,  n.16/C – 92100, e la Mandante:

Palumbo Costruzioni S.r.l., P.IVA: 02212410845, con sede legale a Favara, Via E. La Loggia,

18, la quale ha ha presentato un ribasso pari a 32,488% sull’importo dei lavori soggetti al

ribasso, corrispondente ad un importo netto pari a € 326.420,52, al netto del costo degli oneri



della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in € 23.000,00, per complessivi €

349.420,52 oltre IVA di Legge (aliquota 10%).

Di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione il quadro economico dell’intervento è rimodulato

come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

a.1) Importo dei lavori di aggiudicazione € 326.420,52

a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 23.000,00

A. Importo complessivo dei lavori (a.1+a.2) € 349.420,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (art. 23, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016)

b.1) Importo  delle  spese  tecniche  per  progettazione,  coordinamento

sicurezza, direzione lavori € 75.671,30

b.2) Importo delle spese tecniche per la verifica di vulnerabilità sismica e

statica delle strutture esistenti € 7.462,86

b.3) Importo  per  indagini  e  prove  a  supporto  verifica  di  vulnerabilità

sismica e statica della struttura € 18.300,00

b.4) Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) € 10.130,00

b.5) Pubblicità e contributo ANAC € -

b.6) Imprevisti e somme per Accordi Bonari € 179.073,27

b.7) IVA sui lavori di costruzione (10%) € 34.942,05

B. Importo  complessivo  delle  somme  a  disposizione

(b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7) € 325.579,48

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’INVESTIMENTO € 675.000,00

di cui:

Finanziamento regionale € 298.000,00

Risorse di bilancio comunale € 377.000,00

Di dare atto che:

• in  applicazione  del  comma  7,  l’aggiudicazione  diviene  efficace  a  seguito  del

completamento degli esiti della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

• in applicazione dell’art. 32 comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si

applica  il  termine  dilatorio  di  35  (trentacinque)  giorni,  c.d.  termine  di  “stand  still”

trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

• il  contratto relativo all'affidamento in oggetto verrà stipulato “a corpo” mediante atto

pubblico notarile informatico.

Di dare atto che la somma complessiva da impegnare in favore dell’aggiudicatario, pari a €

384.362,57, trova copertura nell’importo complessivo già prenotato con delibera della Giunta

Comunale  di  approvazione  del  progetto  definitivo  –  esecutivo  n.  190  del  22.12.2020  nel

seguente modo:

• Euro 250.909,44 a valere sul capitolo 9479 del bilancio di previsione 2020/2022;

• Euro 377.000,00 a valere sul capitolo 9900 del bilancio di previsione 2020/2022.

Di dare atto che l’impegno di spesa viene rinviato ai sensi del principio contabile All. 4/2 ad

obbligazione giuridicamente perfezionata a seguito di stipula del contratto.



Di  trasmettere  il  presente  atto  alla  Responsabile  del  Settore  Affari  Generali,  Organi

Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali per gli altri adempimenti di competenza, tra cui

le comunicazioni agli interessati.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Cagliari nel termine di 60

giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120

giorni,  entrambi  decorrenti  dalla  data  di  notifica  o  comunicazione  dell’atto  o  dalla  piena

conoscenza di esso.

Il Responsabile del Settore

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU
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