



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici**

Responsabile: **Boscù Tommaso**

DETERMINAZIONE N. **658**

in data **13/06/2022**

OGGETTO:

Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito. CUP H44E08000130004. Integrazione della determina a contrarre n. 547 del 17.05.2022 per l'affidamento dei lavori. CIG: 921656560A.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con propria determinazione n. 547 del 17.05.2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021, procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, di 25 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati facendo ricorso allo strumento telematico di negoziazione "Richiesta di offerta" sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito - CUP: H44E08000130004 – CIG: 921656560A", per un importo di € 319.267,42 di cui € 288.336,47 per lavori a corpo a base d'asta e € 30.930,95 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 18.05.2022 è entrato in vigore il Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50 che, all'art. 26, "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", dispone:
 1. al comma 2: *[...] in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezziari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate. Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto - legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezziari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di*

avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;

2. *al comma 3: Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto - legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzi ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzi rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzo aggiornato.*

Dato atto:

- che la procedura di affidamento in questione risulta avviata, mediante adozione della Determina a Contrarre n. 547 del 17.05.2022, precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50;
- del principio generale di “buona fede” in senso oggettivo di cui all’art. 1337 del Codice Civile, secondo il quale sulla Pubblica Amministrazione gravano i medesimi doveri di correttezza e di buona fede cui è tenuto un comune soggetto nel corso delle trattative precontrattuali e per il quale il privato può “lamentare la lesione della sua corretta autodeterminazione negoziale allorché sia indotto a scelte sbagliate dalla scorrettezza del comportamento dell’amministrazione” (sentenza n. 5/2018 del Consiglio di Stato);

Ritenuto necessario procedere comunque alla ricognizione, ai sensi dell’art. 26, comma 2 terzo periodo e comma 3 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50, del progetto definitivo – esecutivo dell’intervento denominato “Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Mori-

scau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito - CUP: H44E08000130004” ai fini dell’affidamento dei lavori in quanto, seppure la procedura di affidamento sia stata avviata con la Determina a Contrarre n. 547 del 17.05.2022, le lettere di invito non sono state ancora inviate;

Dato atto della verifica condotta dal Progettista in contraddittorio con il RUP sulla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nell’ambito del progetto definitivo – esecutivo dell’intervento denominato “Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito - CUP: H44E08000130004”;

Ritenuto opportuno:

- confermare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nell’ambito del progetto definitivo – esecutivo dell’intervento in oggetto, come già approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2022, dando atto che, alla data odierna, la Regione Sardegna non ha ancora provveduto all’aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50;
- procedere all’integrazione della determina a contrarre n. 547 del 17.05.2022 per ottemperare agli obblighi imposti dall’art. 26 comma 2 terzo periodo e comma 3 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50.

Visto il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell’articolo 16 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e per la durata di due anni, l’incarico di direzione del Settore n. 6 “Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici”, di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n. 159 del 10.09.2019.

Accertata l’assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (ing. Giuseppe Pinna) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

Visti i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei contratti pubblici*”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*” per le parti ancora in vigore;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “*Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”.
- Il Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare la seguente integrazione alla determina a contrarre n. 547 del 17.05.2022, in ottemperanza agli obblighi imposti dall’art. 26 comma 2 terzo periodo e comma 3 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50;

Di dare atto:

- che l’importo complessivo dell’appalto, al lordo del ribasso di gara e delle modifiche apportate ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) e/o lett. e) non potrà comunque superare il valore di € 499.109,56;
- che la procedura di affidamento in questione risulta avviata, mediante adozione della Determina a Contrarre n. 547 del 17.05.2022, precedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50;
- del principio generale di “buona fede” in senso oggettivo di cui all’art. 1337 del Codice Civile, secondo il quale sulla Pubblica Amministrazione gravano i medesimi doveri di correttezza e di buona fede cui è tenuto un comune soggetto nel corso delle trattative precontrattuali e per il quale il privato può “lamentare la lesione della sua corretta autodeterminazione negoziale allorché sia indotto a scelte sbagliate dalla scorrettezza del comportamento dell’amministrazione” (sentenza n. 5/2018 del Consiglio di Stato);
- della verifica condotta dal Progettista in contraddittorio con il RUP sulla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nell’ambito del pro-

getto definitivo – esecutivo dell'intervento denominato "Lavori per la realizzazione di un collettore fognario per la raccolta e smaltimento delle acque nere nella S.P. Sestu Elmas, in località Su Moriscau, a servizio delle zone D1 e D2 per attività commerciali, industriali e di deposito - CUP: H44E08000130004";

Di stabilire che viene confermato il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nell'ambito del progetto definitivo – esecutivo dell'intervento in oggetto, come già approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 14.04.2022, dando atto che, alla data odierna, la Regione Sardegna non ha ancora provveduto all'aggiornamento infrannuale dei prezziari in uso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n.50: *"Nelle more della determinazione dei prezziari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto - legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezziari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per le finalità di cui al comma 1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezziari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezziari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre 2021 inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo periodo del presente comma, le stazioni appaltanti procedono al congruaggio degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzoario aggiornato".*

Di dare atto che dall'adozione del presente atto di integrazione della determina a contrarre n. 547 del 17.05.2022 non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o patrimoniale dell'Ente e pertanto non è soggetta al visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Settore

Ing. Tommaso Boscu



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 15.06.2022

L'impiegato incaricato