COMUNE DI SESTU

(Citta Metropolitana di Cagliari)

Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici

Progetto del Servizio di pronto intervento, reperibilita, protezione civile,
allerta per rischio idrologico, viabilita rurale 2021-2023

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

art. 1 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si rinvia alle
disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia, nonché ai contenuti di cui al
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..

art. 2 - Definizioni
* Comune di Sestu: Stazione Appaltante;
* Appaltatore: I'lmpresa Esecutrice del servizio;
* Capitolato Speciale d'appalto: il presente documento;
» Contratto: il contratto stipulato tra ’Amministrazione e I’Appaltatore;
* Progetto: il Progetto approvato, sulla base del quale € stata espletata la gara;
* Elenco dei Prezzi Unitari: documento riportante la descrizione estesa delle voci
utilizzate per il Progetto;

art. 3 - Oggetto dell’appalto

Il servizio di pronto intervento e reperibilita, allerta per il rischio idrogeologico, protezione
civile, viabilita rurale, costituisce il mezzo per garantire la continuita dei servizi al di fuori
degli orari di lavoro dell'Ente, con lo scopo di salvaguardare l'incolumita delle persone e
assicurare le condizioni di utilizzo in sicurezza delle infrastrutture pubbliche.

Lo scopo fondamentale & di assicurare, in caso emergenza, un pronto intervento,
attraverso mezzi propri dell'appaltatore, o attraverso mezzi di soccorso esterni (es. Vigili
del Fuoco, Polizia, ecc.), eliminando il problema, rimuovendo nellimmediatezza il
pregiudizio alla pubblica incolumita. Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle
effettive esigenze dellAmministrazione, si rende pertanto indispensabile programmare
I'esecuzione di interventi diversificati, cosi sommariamente individuati:

INTERVENTI COMPRESI NEL CANONE:

* reperibilita negli orari e giorni e modalita indicati ai successivi artt. 5 e 6;

» tempestivo intervento finalizzato a eliminare le principali fonti di pericolo per la
pubblica incolumita e controllo costante del territorio Comunale effettuato con
frequenza settimanale per monitorare gli stati di pericolo e produrre apposita
scheda firmata in contraddittorio. Nel corso di tale controllo settimanale, nel caso gli
addetti dell'impresa aggiudicataria verificassero la presenza di buche, avvallamenti
o cedimenti pericolosi su carreggiate o marciapiedi, gli stessi dovranno intervenire
immediatamente segnalando e delimitando il pericolo, con segnaletica (cartelli,
transenne, etc.) anche di proprieta dell'Appaltatore nel caso di indisponibilita presso
il cantiere comunale. La presenza di situazioni anomale dovranno essere
debitamente riportate su apposito verbale e successivamente valutate dal direttore
dell'Esecuzione;



INTERVENTI DA CONTABILIZZARE A MISURA (elenco esemplificativo e non esaustivo):

* ripristino buche stradali non riscontrate nel normale orario di servizio;

* messa in sicurezza di infrastrutture stradali;

* ripristino chiusini e caditoie;

* ripristino infrastrutture in genere causa danni, vandalismo, piccole migliorie e
riqualificazioni;

* interventi di adeguamento della viabilita rurale, ripristino e mantenimento delle
banchine e delle strade sterrate;

* messa in sicurezza alberature pericolanti;

* messa in sicurezza impianti di iluminazione;

* messa in sicurezza edifici pubblici e privati ricadenti sul suolo pubblico;

* interventi richiesti a seguito di segnalazione da parte di autorita competenti
(generalmente VV.UU., Carabinieri, Protezione Civile ecc.);

* interventi in caso di avverse condizioni meteorologiche;

* interventi in caso di avverse condizioni idrogeologiche;

* interventi in caso di attuazione di misure volte al contenimento dellemergenza
sanitaria da COVID19;

* emergenze in caso di incendio;

* qualsiasi intervento necessario a salvaguardare l'incolumita dei cittadini.

art. 4 — Modalita d’intervento e vincoli operativi

La stazione appaltante si riserva la facolta di procedere al’emanazione degli ordini di
intervento alla ditta appaltatrice mediante telefono, e-mail, p.e.c., sulla base delle esigenze
di servizio, anche da parte del personale della Polizia Locale nei giorni e orari al di fuori
degli orari di ufficio.

L’aggiudicatario dovra disporre di due recapiti telefonici, presso i quali dovra essere
permanentemente reperibile, nei giorni feriali e festivi, nelle ore diurne e notturne. | recapiti
telefonici devono essere idonei a ricevere le disposizioni ed ad impartire gli opportuni
ordini per I'espletamento dei compiti affidati.

art. 5 - Compiti degli addetti alla reperibilita
La ditta, reperibile in caso di pericolo, entro e non oltre 1 ora dalla chiamata, deve recarsi
sul luogo dell’emergenza, perlustrare i luoghi o le zone in allarme, verificare se con
semplici operazioni € in grado di rimediare al’emergenza, nel qual caso provvedere, 0 in
alternativa mettersi in contatto con mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco,
Polizia, ecc.).
Al termine di ogni intervento dovra essere redatto un rapportino che dovra essere inoltrato,
allapertura degli uffici al Direttore dellEsecuzione del Contratto, nel verbale vanno
annotati:

* la provenienza della chiamata;

* ['ora e la data;

* la natura del pericolo;

* i provvedimenti adottati.

Art. 6 — Modalita di attivazione del servizio

La squadra tipo dovra essere composta da almeno:

¢ N. 1 responsabile tecnico;

e N. 2 operatori.

Il servizio dovra essere espletato con i seguenti orari:

e giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 7.30 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 (lunedi,
mercoledi, venerdi);



e giorni feriali: dalle ore 00.00 alle ore 7.30 e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (martedi
giovedi);

e giorni prefestivi: dalle ore 00.00 alle ore 24.00 (sabato)

e giorni festivi: dalle ore 00.00 alle ore 24.00.

art. 7 — mezzi ed attrezzature in dotazione
Per il corretto svolgimento dell’appalto nonché per le esigenze e la conformazione del
territorio comunale, la Ditta aggiudicataria dovra disporre di mezzi d’opera, compresi i
rispettivi conducenti, attrezzature e personale con le caratteristiche tecniche di seguito
elencate:
A. Squadra Tipo

* n°1 operaio specializzato;

* n°2 operaio comune;

B. Attrezzatura minima in dotazione
* n. 1 autocarro di portata q.li 40;
n. 1 generatore;
n. 2 motosega;
* n. 1 terna gommata da minimo 80 HP;
n. 1 mini escavatore;
n. 1 martello demolitore;
» cartelli e segnaletica per segnalazione cantieri stradali;
n. 20 transenne.

La disponibilita definitiva di tale attrezzatura e degli ulteriori mezzi a disposizione
dell'appaltatore dovra essere dimostrata entro 30 gg. dalla data di comunicazione
dell’affidamento, mediante rilascio di copia di libretti di circolazione, fatture di acquisto,
contratti di noleggio o di locazione (leasing).

La squadra tipo verra dotata di mappa del territorio di propria competenza, al fine di poter
operare tempestivamente nella localita richiesta dal Direttore dell'Esecuzione.

Qualora l'appaltatore non provveda all’esecuzione degli interventi ordinati dal Direttore
dell'Esecuzione nel tempo e modi prescritti, il direttore dell'esecuzione si riserva la facolta
di far eseguire a mezzo di altre imprese di reparto o con operai € mezzi propri, senza che
'appaltatore possa fare eccezioni anzi questi si dovra dichiarare obbligato ad assumere,
alle condizioni, prezzi e ribasso di contratto quelle parti di servizio aggiuntivo che gli fosse
ordinato.

Art. 8 —- Ammontare dell’appalto
L'importo del servizio per la durata dell'appalto, 24 mesi (2021 — 2023), é stabilito in €
79.970,00 (lva inclusa), cosi distribuito:

Anno 2021 (ipotesi 2 mesi):

L'importo quale canone ¢ stabilito in € 1.770,00 (esclusa I.V.A. al 22%), di cui € 1.500,00
soggetti a ribasso e € 270,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L’'importo presunto per gli interventi a misura € fissato in € 3.692,43 (esclusa I.V.A. al
22%).

Anno 2020 (ipotesi 12 mesi):
L'importo quale canone annuale € stabilito in € 10.620,00 (esclusa I.V.A. Al 22%), di cui €.
9.000,00 soggetti a ribasso e € 1.620,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.




L’'importo annuo presunto per gli interventi a misura é fissato in € 22.154,58 (esclusa |.V.A.
al 22%).

Anno 2023 (ipotesi 10 mesi):
L'importo quale canone é stabilito in € 8.850,00 (esclusa I.V.A. al 22%), di cui € 7.500,00

soggetti a ribasso e € 1.350,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’'importo presunto per i lavori a misura & fissato in € 18.462,15 (esclusa |.V.A. al 22%).

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, si prevede la possibilita di proroga
del presente servizio per la durata di mesi sei nel caso in cui dovesse rendersi necessario
estendere il periodo d’appalto per consentire l'individuazione di nuovo contraente. In tal
caso il contraente sara tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste in contratto, agli
stessi patti e condizioni del presente appalto per il tempo strettamente necessario a tale
fine.

L'importo relativo alla proroga (per mesi sei) & fissato in € 16.400,00 (esclusa IVA
22%).

Considerato che la prestazione & pattuita per interventi non predeterminabili nel
numero ma necessari secondo le esigenze della stazione appaltante I'importo
definitivo dell’appalto sara determinato in base alle prestazioni effettivamente rese
per quanto concerne le prestazioni a misura.

Art. 9 — Liquidazioni del canone

Il canone per l'espletamento del servizio inerente la prestazione a corpo oggetto del
presente capitolato sara corrisposto all’appaltatore in rate bimestrali, posticipate entro e
non oltre 30 giorni dalla presentazione delle fatture, previo visto del Settore competente
che verifichera l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto ed alle
norme del presente capitolato.

| pagamenti dei canoni saranno effettuati alla ditta appaltatrice scomputando il ribasso
percentuale offerto in sede di gara, su presentazione di regolare fattura.

Con tale corrispettivo, I'appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione per
il servizio di cui trattasi, connesso e conseguente al servizio medesimo, senza avere o
pretendere dal Comune alcun diritto a nuovi o0 maggiori compensi.

Art. 10 — Liquidazioni lavori a misura

Il corrispettivo per i lavori a misura oggetto del presente capitolato sara liquidato
all’appaltatore in rate bimestrali posticipate entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione
delle fatture, previo visto del Settore competente che verifichera I'avvenuto adempimento
alle disposizioni previste nel contratto ed alle norme del presente capitolato.

I pagamenti dei lavori a misura saranno effettuati alla ditta appaltatrice
scomputando dai prezzi il ribasso percentuale offerto in sede di gara, su
presentazione di regolare fattura. La fattura dovra riportare il tipo ed il numero delle
prestazioni effettivamente rese.

Ogni somma che risultasse indebitamente corrisposta, potra essere in qualunque
momento trattenuta nel periodo successivo.

Art. 11 - Modalita di scelta del contraente — Criterio di aggiudicazione

L'affidamento verra effettuato con il sistema dell'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a della Legge n. 120/2020, con aggiudicazione dell'appalto col criterio del
prezzo piu basso ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..



art. 12 — Norme di riferimento
L’aggiudicatario sara tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati
ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate.
A titolo esemplificativo si elencano i principali riferimenti di carattere generale e quelle
relative a le specifiche tecniche del presente appalto.
* DIgs n°50/2016 e ss.mm.ii.;
* DPR n°207 del 5 Ottobre 2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora applicabile;
* L.R. 13 marzo 2018, n. §;
* Capitolato Generale d’Appalto (Decreto Ministeriale - Lavori Pubblici - 19 Aprile
2000, n°145) per quanto ancora vigente;
* Dlgs n.152/2006 e ss.mm.ii.;
* Dlgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
« DM Ambiente 10/04/2013 Piano d'azione per la sostenibilita ambientale dei
consumi nel settore della pubblica amministrazione (Pan Gpp) - Revisione 2013;
» Piano per I'Assetto Idrogeologico della Sardegna;
» Piano Protezione Civile Regionale;
* Piano Protezione Civile Comunale;

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

art. 13 - Interpretazione del contratto e capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il servizio & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) Offerta di gara;

b) Capitolato speciale d'appalto;

c) Elenco Prezzi Unitari;

d) DUVRI;,

e) Cauzione definitiva;

f) Polizze assicurative;

art. 15 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

La sottoscrizione dell'offerta e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché a completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

art. 16 - Fallimento dell’appaltatore



In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura
prevista dall’art. 110 del D.Lgs. N°50/2016.

art. 17 - Norme generali sui materiali, componenti, sistemi e I'esecuzione

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le
prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEIl e altre norme tecniche
europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali, 'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima
dell’inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione del direttore dell'Esecuzione.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.

Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche
apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione
dell'esecuzione ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore € obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire
presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o
dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente
verbalizzato.

L’Appaltatore fara in modo che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le
stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dal direttore dell'esecuzione.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti
prescritti 0 si verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, I'’Appaltatore
sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione dovranno
essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e
sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in merito ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'’Appaltante si riserva di avanzare in
sede di collaudo finale.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

art. 18 - Consegna e inizio del servizio

L’esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.



L’Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, in pendenza
della stipula del contratto, sotto le riserve di legge, senza che I'impresa possa sollevare
alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del Codice.

art. 19 — Direzione dell'Esecuzione - Ordini di servizio — eccezioni dell’appaltatore
L’Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilita in ordine all’espletamento
dell’appalto ed a quanto ad esso annesso e connesso sara sempre e totalmente ed in ogni
caso a carico esclusivo all’Appaltatore, si riserva il piu ampio diritto di espletare nel modo
ritenuto piu opportuno il controllo sul’andamento del servizio oggetto dell’appalto, nonché
sulla esatta esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato.

art. 20 - Direzione tecnica di cantiere

Sara obbligo dell’Appaltatore nominare quale Direttore Tecnico di Cantiere persona di
propria fiducia, in possesso delle necessarie qualita tecniche, il cui nominativo dovra
essere preliminarmente comunicato all Amministrazione.

art. 21 - Personale dell’appaltatore
1. Il personale destinato al servizio dovra essere, per numero e qualita, adeguato
allimportanza delle attivita da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti 0 concordati con
il direttore dell'esecuzione anche in relazione a quanto indicato dal programma degli
interventi.
2. L’Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
impegnati, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna del servizio, gli estremi della
propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
3. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

* iregolamenti in vigore in cantiere;

* il piano della sicurezza e tutte le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in

esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

4. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare
al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
5. L’appaltatore € obbligato ad eseguire gli interventi oggetto del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.
a) Tutela retributiva
L’Appaltatore & obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto.
b) Tutela previdenziale ed assicurativa
L’appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione,
infortuni ed assistenza dei lavoratori.
L’appaltatore deve esibire al responsabile del procedimento, prima della data del verbale
di consegna del servizio, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali
e assicurativi e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni.
L’appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza
esibite entro i 15 giorni successivi alla modifica.
A garanzia degli obblighi verra operata una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto
progressivo delle prestazioni.
Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno
segnalate all'lspettorato del lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.




art. 22 — Penali

1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi d’intervento per gli interventi programmati o per
le urgenze, sara applicata una penale diversificata per tipologia di inadempienza, come
meglio specificato di seguito:

A. Penale € 300,00 per:

- tempestivo intervento per eliminare le principali fonti di pericolo per la pubblica
incolumita;

- interventi di pulizia, disostruzioni per garantire il corretto scorrimento dei corsi d’'acqua
che percorrono il territorio comunale;

B. Penale € 200,00

- interventi per ripristino infrastrutture in genere causa danni, vandalismo, piccole migliorie
e riqualificazioni;

- interventi programmati a carattere vario quali, interventi per eventi e manifestazioni;

2. In caso di mancata presentazione con cadenza settimanale della scheda di controllo del
territorio sara applicata una penale di € 20,00;

3. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo.

4. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud
superare il 10 per cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare
una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo
relativo in materia di risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. L’applicazione della penale non esclude tuttavia la facolta dellAmministrazione di
risolvere il contratto e di procedere all'esecuzione d’Ufficio qualora la gravita
dellinadempienza possa pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, addebitando
all'appaltatore le spese che per tale fatto il Comune dovesse sostenere.

7. Non sono previsti premi di accelerazione.

art. 23 — Ordini del direttore dell’esecuzione

Gli ordini del direttore dell'Esecuzione saranno impartiti all'lmpresa Appaltatrice a mezzo
mail, p.e.c. o telefono. La ditta aggiudicataria dovra essere in grado di fornire il personale
e relativi mezzi ed attrezzature necessarie entro i termini stabiliti e precisati nel relativo
ordine di servizio senza accampare scusanti di sorta per eventuali carenze, ivi compreso il
fatto di avere personale e mezzi gia impegnati in altri lavori anche se appaltati per conto
del Comune.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

art. 24 — Anticipazione

L’anticipazione potra essere prevista nelle misure e modalita indicate all’art. 35 comma 18
del DIgs 50/2016 e s.m.i.

art. 25 - Pagamenti in acconto

1. | pagamenti avvengono in rate bimestrali sia per il canone che per i servizi a misura, al
netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza, al netto
della ritenuta di cui al successivo comma 2.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza



fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei servizi verra applicata una ritenuta
dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento mediante emissione dell’apposito
mandato con erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n°267.

4. L’emissione di ogni certificato di pagamento & subordinato alla verifica positiva del
D.U.R.C dell’appaltatore. In caso negativo il certificato non sara emesso fino a conclusione
dell’istruttoria in corso senza che nulla sia dovuto all’appaltatore.

art. 26 — Tracciabilita flussi finanziari (art. 3 Legge n°136 del 13 Agosto 2010)

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, gli appaltatori, interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici devono
utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la
societa Poste italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto
previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche.

Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla
gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

2. | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo
comma 1.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa.

4. | soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla
loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi.

art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di
diritto al di fuori dei casi previsti dal D.Lgs. 50/2016.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e
che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

art. 28 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole
voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni
nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere criteri
di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.



2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

3. L’appaltatore & tenuto a far pervenire all’'ufficio competente le bolle degli interventi
effettuati, in merito alla manutenzione ordinaria, entro la fine di ogni mese al fine di
consentire la verifica in contraddittorio degli atti contabili.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

art. 29 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dellart. 1, comma 4, della L. 120/2020, non € richiesta la presentazione della
garanzia provvisoria di cui all'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dellart. 103 del Decreto legislativo 50/2016 & richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei
modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti |l
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, I'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

2. La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da
istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per
'ultimazione del servizio; essa € presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto.

art. 31 — Riduzione delle garanzie
Si applica quanto disciplinato nell'articolo 93 comma 7 del Decreto legislativo 50/2016.

art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. L’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

Le polizze assicurative sono prestate da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del
servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal
relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo
a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore e deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), e deve
prevedere una somma assicurata pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila) e deve
prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso
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di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso ancorché in proprieta o in possesso dell'impresa, i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche
elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto
e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti
da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri
comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile verso terzi e verso prestatori di lavoro,
stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazioni, a copertura dei rischi oggetto
dell’appalto, per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila) deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire, quale civilimente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti, a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere ed a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante o a persone non
appartenenti alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore rispondera direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune.

b) La polizza deve espressamente prevedere la stazione appaltante nel novero dei terzi.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e dai subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

art. 33 - Prezzi applicabili

Tutti gli interventi a misura eseguiti saranno contabilizzati utilizzando i prezzi di cui
all'allegato “Elenco prezzi unitario” con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Nel caso in cui si rendano necessarie lavorazioni non previste nell'elenco prezzi unitario, si
procedera con il concordamento di nuovi prezzi, tra direttore dell'esecuzione del contratto
e appaltatore, ai quali verra applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali

1.1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente
sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3.L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle
attrezzature utilizzate.

4. ’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela ai sensi del decreto
legislativo n. 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.
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Art. 36 — Piani di sicurezza

E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre il DVR e, per interventi rientranti nel campo
dei lavori, il Piano operativo di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:

L’ldentificazione del'Impresa e dei responsabili della sicurezza;

La descrizione del servizio per singole fasi;

L’organizzazione del servizio;

Le attrezzature e le macchina necessarie alla realizzazione del servizio;

Le modalita operative;

Le misure di protezione collettive e individuali;

L’estratto del piano sanitario aziendale redatto dal Medico Competente ove si riscontrino
gli accertamenti sanitari prescritti per legge riferiti nominativamente agli operatori che
verranno impiegati nel servizio.

Art. 37 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela del decreto legislativo n.
81/08.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del
servizio e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali.

Il Comune, nella persona del direttore dell'esecuzione, in caso di violazione delle norme in
materia di sicurezza, potra sospendere le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalla Impresa appaltatrice e, in caso di gravi e
ripetute inosservanze delle norme in oggetto, previa comunicazione all’'lmpresa
appaltatrice delle inadempienze accertate, potra provvedere all’allontanamento dal
cantiere dei lavoratori ed alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice.
Per tali sospensioni il Comune, a titolo di risarcimento per i danni subiti dall’interruzione
nello svolgimento dei lavori, applichera delle penali pecuniarie come indicato in apposito
successivo articolo del presente capitolato.

Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni del piano da parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

art. 38 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti
in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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art. 39 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione appaltante ha facolta di risoluzione del contratto secondo quanto previsto
all'art. 108 del Digs 50/2016 e s.m.i.

CAPO 10 - NORME FINALI

art. 40 — Responsabilita verso terzi e coperture assicurative

1. Nell’espletamento del servizio, I'appaltatore deve adottare tutte le cautele ed i
provvedimenti atti ad evitare danni a terzi, persone o cose, con I'obbligo di provvedere
affinché le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel lavoro, siano conformi alla
normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

2. L’appaltatore risponde dei danni a dipendenti ed a terzi causati da fatti inerenti
all’'espletamento degli interventi di manutenzione del reparto stradale.

3. A garanzia delle proprie obbligazioni nei confronti di terzi, I'appaltatore deve essere
provvisto per tutta la durata dell’appalto di polizze assicurative.

4. Indipendentemente dalla copertura assicurativa e dai massimali garantiti, 'appaltatore
risponde comunque dei sinistri causati a terzi in relazione al servizio cui il presente
capitolato é riferito, lasciando indenne la stazione appaltante.

5. L’appaltatore & pertanto obbligato a risarcire qualsiasi danno causato a terzi, anche per
la parte che eccedesse le somme obbligatoriamente assicurate, che costituiscono
esclusivamente dei minimi contrattualmente prescritti e che pertanto non limitano la sua
possibilita di adeguare la copertura assicurativa al maggior rischio che ritenga connesso
con il suddetto servizio.

art. 43 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni
responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione
delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

b) 'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione dell’esecuzione, sui materiali e manufatti impiegati;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati
o previsti dal capitolato.

d) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, ove
non gia contemplato nella stima dei costi contrattuali per la sicurezza, nonché
lilluminazione notturna del cantiere.

art. 44 — Subappalto

1. L’affidamento in subappalto o a cottimo & sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e deve essere autorizzato dal’Ente. Il valore complessivo delle
prestazioni subappaltate non potra superare il 50% del valore del contratto.
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